



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ที่ สส ๗๑๕๐๓/-

วันที่ ๑๗

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ สภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต. ท้ายหาดเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดจ้างครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชัยโรจน์ บุญทอง)

ประธานคณะกรรมการฯ

- ทราบ

๑. นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน

๒. นายวรธรรม ฉิมถาวร

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓
ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓
ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

.....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด ประธานกรรมการ	
๒.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ	
๓.	นายวรรณธรรม ฉิมถาวร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ	

รายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓
ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด ประธานกรรมการ
๒.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓.	นายวรรณธรรม ฉิมถาวร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายชัยโรจน์ บุญทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมอบหมายให้ นายวรรณธรรม ฉิมถาวร เป็นผู้จัดบันทึก
รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

อำนาจหน้าที่

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว มีขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย้ายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๒) การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัด ปริมาณงานและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว จะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) หรือสูตรสำหรับการคำนวณวัสดุรวมต่อหน่วย (สำหรับงานก่อสร้างอาคาร) จากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
- ๓) การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้าง งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย = ๐% เงินประกันผลงานหัก = ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ = ๗% ค่าภาษี = ๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F = ๑.๓๖๔๒
- ๔) การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบและจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย้ายแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๑๙๓.๘๓ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด เห็นควรเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายวรรณ นิมถาวร)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยโรจน์ บุญทอง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม